


Maputo, aos 20 de Junho de 2025

 Proposta nº 544/MS/2025
 NUIT: 400 218 587


 À
 Ipas Moçambique
 NUIT: 700184307
 Maputo


Concurso Ref.. 02/2025 - IPAS

1 Item	2 Descrição dos bens	3 Quantidade	4 Preço Unitário	5 Preço Total	6 Prazo de Entrega
1	Misoprostol cp 200 mcg (Validade mínima 2 anos)	19200	99,00	1 900 800,00	1 a 2 semanas
2	Mifepristone + Misoprostol (combi pack) - Mifepristone 200mcg + misoprostol 800mcg (Validade mínima 2 anos)	11700	350,00	4 095 000,00	1 a 2 semanas
3	Seringas de 10 ml 	8200	10,00	82 000,00	4 a 6 semanas
4	Cater intravenoso calibre 16G 	4450	40,00	178 000,00	4 a 6 semanas
5	Calibre intravenoso Catater 18G 	4450	40,00	178 000,00	4 a 6 semanas
6	Avental plásticos reutilizados 	905	249,00	225 345,00	3 a 4 semana
7	Resguardo impermeável reutilizável 	905	1 750,00	1 583 750,00	3 a 4 semana
8	Espéculos vaginais de Collins de Inox (tamanho grande) 	905	575,00	520 375,00	4 a 6 semanas



9	Espéculos vaginais de Collins de Inox (tamanho médio)		905	575,00	520 375,00	4 a 6 semanas
10	Espéculos vaginais de Collins de Inox (tamanho pequeno)		905	575,00	520 375,00	4 a 6 semanas
11	Galochas (Tamanho 40, 42)		176	1 295,00	227 920,00	3 a 4 semana
12	Luvas de procedimento (Caixinha M)		905	495,00	447 975,00	3 a 4 semana
13	Luvas de procedimento (Caixinha L)		905	495,00	447 975,00	3 a 4 semana
14	Luvas Cirúrgica M		8200	18,00	147 600,00	3 a 4 semana
15	Luvas Cirúrgicas L		8200	18,00	147 600,00	3 a 4 semana
16	Luvas Cirúrgicas P		8200	18,00	147 600,00	3 a 4 semana
17	Pinça de restos		905	399,00	361 095,00	4 a 6 semanas
18	Pinça de colo "POZZI"		905	399,00	361 095,00	4 a 6 semanas
19	Teste rápido de gravidez		9300	72,00	669 600,00	1 a 2 semanas
20	Kit de AMIU		1760	2 990,00	5 262 400,00	1 a 2 semanas
21	Economizador de soluções		176	399,00	70 224,00	3 a 4 semana



22	Estetoscópio profissional		176	1 975,00	347 600,00	3 a 4 semana
23	Esfigmomanômetro de mercúrio portátil		176	1 499,00	263 824,00	3 a 4 semana
24	Painel de esterilização		176	2 100,00	369 600,00	4 a 6 semanas
25	Bandeja inox para instrumentos (Mesa de Mayo epoxy)		176	12 495,00	2 199 120,00	4 a 6 semanas
16	Termômetro de mercúrio		445	199,00	88 555,00	1 a 2 semanas
27	Relógio de parede analógico		47	875,00	41 125,00	1 a 2 semanas
28	Caixa de instrumento		176	1 199,00	211 024,00	4 a 6 semanas
29	Candeeiros para observação ginecológica		88	7 750,00	682 000,00	3 a 4 semana
30	Biombos de 4 corpos, epoxy		88	13 990,00	1 231 120,00	6 a 8 semanas
31	Cacifos Metálicos Para Material com duas portas e vidro		47	14 990,00	704 530,00	3 a 4 semana



32	Marquesa ginecológica parte traseira com napa ou metálica 	47	32 500,00	1 527 500,00	3 a 4 semana
33	Baldes para descontaminação de material (20/30 Litros) 	352	1 750,00	616 000,00	1 a 2 semanas
34	Tigelas para armazenamento do material (Cânulas e AMIU) 	176	490,00	86 240,00	3 a 4 semana
Nome do Produto				-	
1	Tendas desbráveis para contexto de emergência (3m*3m) 	5	77 975,00	389 875,00	3 a 4 semana
2	Espéculos vaginais de Collins de Inox (tamanho grande) descartável 	250	50,00	12 500,00	4 a 6 semanas
3	Espéculos vaginais de Collins de Inox (tamanho medio) descartável 	250	50,00	12 500,00	4 a 6 semanas
4	Espéculos vaginais de Collins de Inox (tamanho pequeno) descartável 	250	50,00	12 500,00	4 a 6 semanas
5	Luvras de procedimento (Caixinha M) 	500	495,00	247 500,00	3 a 4 semana
6	Luvras de procedimento (Caixinha L) 	500	495,00	247 500,00	3 a 4 semana
7	Luvras Cirúrgica M 	3750	18,00	67 500,00	3 a 4 semana



8	Luvas Cirúrgicas L		3750	18,00	67 500,00	3 a 4 semana
9	Luvas Cirúrgicas P		3750	18,00	67 500,00	3 a 4 semana
10	Pinça de restos descartável		350	190,00	66 500,00	4 a 6 semanas
11	Pinça de colo "POZZI" descartável		350	220,00	77 000,00	4 a 6 semanas
12	Teste rápido de gravidez		2200	89,00	195 800,00	1 a 2 semanas
13	Kit de AMIU		250	2 900,00	725 000,00	1 a 2 semanas
14	Marquesa ginecológica Portátil		5	29 000,00	145 000,00	6 a 8 semanas
14	Transporte para Província de Nampula		1	99 000,00	99 000,00	
15	Transporte para Província de Zambézia e Beira		1	95 000,00	95 000,00	
16	Transporte para Província de Niassa		1	140 000,00	140 000,00	
17	Transporte para Província de Cabo-Delgado		1	140 000,00	140 000,00	

São: Trinta e Três Mil, Novecentos e cinquenta e quatro Mil, Novecentos e cinquenta e nove Meticais e Setenta e dois Centavos.

Sub-Total	29 271 517,00
Iva 16%	4 683 442,72
Total	33 954 959,72

Dados Bancários

Conta nº 166979875 MZN, BIM
 NIB BIM: 0001 0000 00166979875 57

Condições de pagamento: **100% após entrega dos bens.**

Validade da proposta: **45 dias úteis.**

Garantia: **6 meses contra defeito de fabrico**

Assistência técnica garantida pela nossa equipa de serviços pós venda

